



# COMUNE DI VINADIO

PROVINCIA DI CUNEO

12010 VINADIO - Via Vittorio Emanuele III n. 23  
C.F. 80002200048 - P. IVA 00920640042  
protocollo.vinadio@vallestura.cn.it

Tel. 0171.959143  
Fax. 0171.959432  
vinadio@cert.ruparpiemonte.it

Vinadio il 29.10.2015

## AVVISO DI POST INFORMAZIONE Ai sensi dell'art. 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La Responsabile dei Servizi dell'Area Tecnica del Comune di Vinadio rende noto che in data 22.09.2015 è stata esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 c. 3 e 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., la gara d'appalto per l'esecuzione dei:

### “LAVORI DI ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO” CIG 618345085B - CUP I13B12000190004

Suddetta gara è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 82 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in forma definitiva con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 289 del 29/10/2015, in ragione di un ribasso offerto del **34,78%**, al raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi tra la:

**FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.** con sede in 12100 CUNEO (CN) - Via Roma n. 37  
**ALPI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in 12010 VINADIO (CN) - P.zza Vittorio Veneto n. 2  
per un importo lavori di € 545.645,30 + € 34.600,99 di oneri per la sicurezza + IVA 10%

Alla procedura di gara sono stati invitati n. 15 ditte su invito di codesta Stazione Appaltante (comunicazione prot. 8819 del 24.07.2015), selezionati sulla base delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla presente procedura fatte pervenire al protocollo comunale. Il tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. I 7 operatori economici che hanno presentato regolari offerte sono i seguenti:

Nr	Ditta	Ribasso
1	FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. in RTI da costituirsi con ALPI COSTRUZIONI S.R.L.	34,78%
2	EDIL FARM S.R.L. in RTI da costituirsi con BARATELLA F.LLI S.A.S.	29,01%
3	CORNAGLIA F.LLI S.R.L. in RTI da costituirsi con SILO S.R.L.	26,13%
4	ALLISIARDI STEFANO S.R.L. in RTI da costituirsi con IDROTERMICA DI ALLEGRI ING. FABIO & C. S.R.L.	26,073%
5	ARTUSIO COSTRUZIONI S.R.L. in RTI da costituirsi con IDROGAS S.A.S.	22,267%
6	SOLA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI da costituirsi con D&G Impianti Elettrici	20,85%
7	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. in RTI da costituirsi con PEIRA IMPIANTI S.R.L.	18,50%

Avverso il provvedimento in oggetto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 30 giorni dalla data di ricezione degli esiti definitivi.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
arch. Anna BERTOLA